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NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "EWA" 
BRANśA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2005 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
Poziom cen   :     1 kw. 09

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     262 387,61 zł

Słownie:  dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 61/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2005 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



4_ewa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 88

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 10
1.3 Izolacje fundamentów 11 14
1.4 Roboty murowe 15 25
1.5 Ścianki działowe 26 26
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 27 36
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 37 41
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 42 52
1.9 Więźba dachowa 53 62

1.10 Pokrycie dachu 63 81
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 82 88

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 89 128
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 89 93
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 94 99
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 100 107
2.4 Tynki wewnętrzne 108 112
2.5 Elewacja 113 121
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 122 123
2.7 Stolarka wewnętrzna 124 128
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "EWA" 
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym, 
- Ławy fundamentowe monolityczne, Ŝelbetowe
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, 
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe parter: płytki YTONG; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z  wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 88 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 118,5 1 568,67 185 887,85 70,84%

2 89 - 128 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 118,5 645,57 76 499,76 29,16%
RAZEM m2pu 118,50 2 214,24 262 387,61 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 262 387,61

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 61/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 280,42 781,91 1 062,33
1.2 Fundamenty 5 777,82 12 665,51 239,51 18 682,84
1.3 Izolacje fundamentów 1 135,08 3 998,85 83,06 5 216,99
1.4 Roboty murowe 7 083,28 35 660,46 630,02 43 373,76
1.5 Ścianki działowe 1 357,32 3 594,68 88,96 5 040,96
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 7 027,47 11 100,15 462,96 18 590,58
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1 685,08 2 123,98 140,97 3 950,03
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 10 642,08 14 252,37 1 107,41 26 001,86
1.9 Więźba dachowa 2 970,06 6 635,25 570,80 10 176,11

1.10 Pokrycie dachu 7 604,76 21 701,06 1 190,04 30 495,86
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 424,67 20 697,18 174,68 23 296,53

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

47 988,04 132 429,49 5 470,32 185 887,85

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 464,48 8 075,65 224,59 11 764,72
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 3 811,79 8 635,82 194,01 12 641,62
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
2 735,00 2 979,34 130,78 5 845,12

2.4 Tynki wewnętrzne 11 722,97 8 097,46 1 327,15 21 147,58
2.5 Elewacja 7 904,06 3 758,83 946,79 12 609,68
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 3 762,78 1 984,76 34,80 5 782,34
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 132,88 5 501,79 74,03 6 708,70

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 34 533,96 39 033,65 2 932,15 76 499,76
RAZEM 82 522,00 171 463,14 8 402,47 262 387,61

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 61/100 zł
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4_ewa ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 119,9224 26,45 82 522,00

RAZEM 82 522,00

Słownie:   osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. zawiesia do kształtowników szt 480,4092 0,84 403,54
2. zaprawa YTONG kg 1 144,6068 0,97 1 110,27
3. zaprawa wapienna M 4 m3 1,9874 166,87 331,63
4. zaprawa spoinująca kg 29,2896 4,24 124,20
5. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 14,0408 158,91 2 231,23
6. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,3858 184,44 255,60
7. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0420 195,46 8,21
8. zaprawa cementowa M 50 m3 0,3099 184,44 57,14
9. zaprawa cementowa M 12 m3 7,2856 195,46 1 424,03

10. Zaprawa cementowa M-7 m3 2,8278 195,46 552,72
11. zaprawa cementowa m3 0,1580 207,41 32,78
12. zaprawa m3 0,1026 195,46 20,06
13. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 169,9524 1,48 251,52
14. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 35,2560 2,12 74,74
15. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 319,6653 1,07 342,04
16. xylamit popularny dm3 3,8837 9,63 37,41
17. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 17,5000 3,50 61,25
18. woda m3 0,0854 6,00 0,51
19. Wkręty do płyt gipsowych kg 4,2836 14,78 63,31
20. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 4,3632 21,01 91,67
21. uszczelki gumowe kpl 14,5000 1,09 15,81
22. uchwyty rynnowe szt 50,0000 6,42 321,00
23. uchwyty do rur spustowych szt 7,0560 6,57 46,36
24. taśma wentylacyjna okapu m 25,5000 4,72 120,36
25. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 13,1250 29,20 383,25
26. taśma m 167,8763 0,12 20,15
27. śruby,podkładki,nakrętki kg 57,9348 8,82 510,98
28. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 6,8594 14,15 97,06
29. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 257,5552 2,92 3 672,06
30. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 743,1208 1,60 1 189,00

31. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 4,2000 650,00 2 730,00
32. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 18,2700 120,00 2 192,40
33. siatka z włókna szklanego m2 20,7228 2,76 57,20
34. rynny dachowe 150 mm m 26,0000 14,37 373,62
35. rury spustowe 110 mm m 12,7260 14,84 188,85
36. roztwór asfaltowy do izolacji kg 113,2104 3,73 422,28
37. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 105,9608 4,32 457,75
38. rozcieńczalnik dm3 0,4200 5,35 2,24
39. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 516,5700 4,73 2 443,38
40. pręty Ŝebrowane kg 1 300,5000 2,26 2 939,13
41. pręty gładkie kg 1 107,0480 2,43 2 690,14
42. preparat wzmacniający podłoŜe (CT17) dm3 2,6112 8,51 22,22
43. podokienniki zewntrzne PCV szt 7,0000 50,00 350,00
44. podokienniki wewnętrzne szt 7,0000 90,00 630,00
45. Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,

gęstość 150 kg/m3
m2 94,5630 33,84 3 200,01

46. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.
180mm

m2 140,1194 31,40 4 399,75

47. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 2,7330 116,29 317,82
48. Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 4,6499 187,38 871,30
49. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 20,0335 42,79 857,23
50. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 74,8464 52,40 3 921,95
51. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 4,7174 534,00 2 519,11
52. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 124,8360 40,75 5 087,06
53. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 138,7849 11,32 1 571,04
54. piasek do zapraw m3 35,6908 30,29 1 081,08
55. Pianka poliuretanowa kg 0,8453 23,73 20,06
56. pasta podłogowa bezbarwna kg 12,1200 7,06 85,57
57. papier ścierny w arkuszach ark. 7,8570 1,03 8,10
58. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 341,1002 2,22 757,25
59. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 10,0000 61,38 613,80
60. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 6,0000 1 021,78 6 130,68
61. okna i drzwi balkonowe PCV m2 19,4400 350,00 6 804,00
62. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 78,0300 28,73 2 241,80
63. masa uszczelniająca kg 0,5356 26,05 13,95
64. masa asfaltowa kg 12,5041 3,23 40,39
65. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000 29,03 116,12
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4_ewa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,4487 812,37 1 176,85
67. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,2203 759,50 167,33
68. listwy przyścienne z drewna liściastego m 140,5920 7,09 996,80
69. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 491,5850 2,25 1 106,06
70. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 42,4200 15,19 644,36
71. kwas solny techniczny 5% kg 5,8350 2,51 14,65
72. kształtowniki stalowe profilowane U kg 70,7269 5,66 400,31
73. kształtowniki stalowe profilowane C kg 346,9622 5,78 2 005,44
74. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,7239 853,77 4 886,87
75. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 14,6600 412,00 6 039,92
76. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 6,0000 240,20 1 441,20
77. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 17,1392 0,20 3,43
78. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 340,2899 1,77 602,31
79. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 96,9600 6,75 654,48
80. klamry boczne szt 947,8350 0,23 218,00
81. klamra do gąsiorów szt 31,2500 1,23 38,44
82. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 7,2720 2,89 21,02
83. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 43,9800 21,15 930,18
84. gwoździe stolarskie kg 0,3204 6,40 2,05
85. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 60,8901 5,16 314,21
86. gips budowlany szpachlowy t 0,1308 1 151,24 150,56
87. gąsior dachowy podstawowy szt 31,2500 11,50 359,38
88. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 198,5940 3,65 724,87
89. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 491,4491 1,98 973,07
90. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4410 11,82 5,21
91. farba olejna do gruntowania dm3 0,4620 13,20 6,10
92. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,7700 13,20 23,37
93. farba emulsyjna Polinit dm3 187,7106 5,44 1 021,15
94. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 142,8445 5,55 792,79
95. dyble stalowe szt 69,7320 3,03 211,29
96. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 54,3130 0,99 53,77
97. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 178,5000 9,17 1 636,85
98. drut stalowy okrągły kg 25,5175 4,07 103,86
99. drewno opałowe kg 794,6146 0,30 238,40

100. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1836 319,39 58,65
101. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,2340 736,21 172,27
102. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,8553 853,80 730,26
103. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0,0344 590,15 20,33
104. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0305 684,28 20,89
105. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2473 684,28 169,21
106. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0741 590,15 43,73
107. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4927 590,15 290,77
108. dachówka wsporcza pod stopień szt 22,0000 31,40 690,80
109. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 1 895,6700 2,59 4 909,79
110. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 87,7230 17,60 1 543,92
111. ćwierćwałki m 76,3920 3,45 263,55
112. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 52,5840 13,41 705,15

113. cement 25 z dodatkami t 0,0019 394,78 0,77
114. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,0400 280,00 1 411,20
115. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 188,1568 4,12 775,21
116. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 119,2907 136,92 16 333,29
117. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 76,1899 76,43 5 823,20
118. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 74,7782 42,07 3 145,92
119. bloczki betonowe m3 13,1706 427,16 5 625,94
120. Beton zwykły B-7,5 m3 3,7059 181,19 671,48
121. Beton zwykły B-20 m3 32,3839 240,26 7 780,56
122. Beton zwykły B-15 m3 9,1411 223,84 2 046,14
123. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 128,7570 20,87 2 687,16
124. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,5772 969,01 559,31
125. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 18,0000 70,00 1 260,00
126. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000 289,81 579,62
127. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-

minowa aluminiowa
m 7,7662 52,40 406,95

128. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-
czeniowa do obróbki komina

m 6,4272 19,20 123,40

129. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 25,5000 4,49 114,50
130. materiały pomocnicze zł 2 121,04

RAZEM 159 056,76

Słownie:   sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć i 76/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ŝuraw okienny przenośny m-g 5,5646 3,31 18,41
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4_ewa ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
2. wyciąg m-g 130,2272 7,64 995,01
3. środek transportowy m-g 40,1615 44,64 1 792,82
4. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8603 65,53 121,91
5. spawarka elektryczna 300 A m-g 12,6775 4,08 51,72
6. prościarka do prętów m-g 9,4497 4,19 39,58
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3845 159,11 61,18
8. piła taśmowa elektryczna m-g 19,1216 3,54 67,70
9. noŜyce do prętów m-g 12,6295 4,09 51,66

10. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 4,1808 69,65 291,20
11. giętarka do prętów m-g 10,5611 4,01 42,34
12. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 37,8958 23,90 905,71

RAZEM 4 439,24

Słownie:   cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć i 24/100 zł
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4_ewa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 165,240 0,449 74,19

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 107,201 7,543 808,63

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 107,201 1,675 179,51

Razem dział: Roboty ziemne 1 062,33
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 3,598 343,327 1 235,29

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 7,826 479,700 3 754,14

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.8m

m3 2,631 422,098 1 110,54

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 1,117 513,348 573,41

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 15,710 577,658 9 075,00

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,579 3 918,636 2 268,89

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,174 3 825,114 665,57

Razem dział: Fundamenty 18 682,84
1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 17,457 30,899 539,39

12
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 141,513 6,289 890,03

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 141,513 3,012 426,11

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 37,440 89,782 3 361,46

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 216,99
1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 17,457 30,899 539,39

16
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 116,940 192,507 22 511,82

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 13,056 106,873 1 395,34

18
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 61,634 106,873 6 586,99

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 7,000 40,997 286,98

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 11,000 56,603 622,63

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 76,500 37,169 2 843,48

22
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 3,933 23,181 91,17

23
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m 14,660 489,336 7 173,68

24
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m 14,660 85,783 1 257,59

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,540 119,797 64,69
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
Razem dział: Roboty murowe 43 373,76

1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzch-
ni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

m2 73,309 68,763 5 040,96

Razem dział: Ścianki działowe 5 040,96
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 27,018 150,058 4 054,26

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 9,006 322,476 2 904,22

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t 0,711 3 835,724 2 727,20

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 90,060 17,601 1 585,21

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 90,060 10,805 973,19

32
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 5cm

m2 90,060 42,140 3 795,17

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 90,060 4,946 445,37

34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 90,060 14,591 1 314,10

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2,5

m2 46,200 10,920 504,50

36
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 43,860 6,552 287,36

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 18 590,58
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
37

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 88,570 4,946 438,00

38
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 88,570 13,564 1 201,36

39
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 88,570 4,946 438,00

40
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 88,570 14,591 1 292,37

41
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 88,570 6,552 580,30

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 3 950,03
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
42

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 77,100 130,699 10 076,91

43
d.1.8

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie
- z wykorzystaniem pompy do betonu

m2 7,298 107,932 787,69

44
d.1.8

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za
kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z wykorzysta-
niem pompy do betonu
Krotność = 9

m2 7,298 30,032 219,18

45
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm
- z wykorzystaniem pompy do betonu

m2 5,700 175,995 1 003,17

46
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜni-
cy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do
betonu
Krotność = 4

m2 5,700 19,182 109,34

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 10,207 803,378 8 200,08

48
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 0,382 1 196,203 456,95

49
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,696 3 918,649 2 727,38

50
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,174 3 825,114 665,57

51
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 21,888 23,179 507,34

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
52

d.1.8
KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 21,888 57,028 1 248,25

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 26 001,86
1.9 Więźba dachowa
53

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,188 1 556,543 292,63

54
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,790 1 482,456 4 136,05

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,510 1 417,725 723,04

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3 0,555 2 380,522 1 321,19

57
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3 drew. 0,057 1 725,264 98,34

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,004 1 863,307 1 870,76

59
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3 drew. 0,121 1 613,140 195,19

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow.
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,198 2 430,555 481,25

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,185 2 077,460 384,33

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,351 1 918,319 673,33

Razem dział: Więźba dachowa 10 176,11
1.10 Pokrycie dachu

63
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 133,447 7,179 958,06

64
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 133,447 41,038 5 476,46

65
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 180,540 7,079 1 278,08

66
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 180,540 5,761 1 040,18

67
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 180,540 12,229 2 207,79

68
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 180,540 47,937 8 654,59

69
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 12,500 88,495 1 106,18

70
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów
dachówkami szczytowymi

m 29,241 62,413 1 825,02

71
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 25,000 8,468 211,70

72
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 25,000 9,004 225,09

73
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 5,356 124,352 666,03

74
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 18,000 121,870 2 193,67

75
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 2,000 472,550 945,10

76
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 25,000 37,936 948,38

77
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,600 28,792 362,79

78
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i
okapowe

m3 0,225 1 349,822 303,71

79
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,204 2 189,902 446,74

80
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 40,729 30,673 1 249,28

81
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 45,729 8,682 397,01

Razem dział: Pokrycie dachu 30 495,86
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

82
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2 2,160 550,875 1 189,89

83
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 9,000 458,732 4 128,59

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 8,280 477,918 3 957,16

85
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
86

d.1.11
KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 4,200 710,472 2 983,98

87
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,040 426,133 2 147,71

88
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 6,000 1 463,192 8 779,15

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 23 296,53
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 185 887,85

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
89

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 90,060 14,713 1 325,09

90
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 90,060 20,502 1 846,42

91
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 46,200 93,818 4 334,40

92
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 43,860 83,948 3 681,95

93
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 43,860 13,153 576,86

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 11 764,72
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
94

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 88,570 14,713 1 303,18

95
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 88,570 20,502 1 815,87

96
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 11,230 93,819 1 053,60

97
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 9,014 106,415 959,23

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 77,340 83,948 6 492,54

99
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 77,340 13,153 1 017,20

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 12 641,62
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 6,029 150,058 904,70

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 1,945 340,714 662,69

102
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,043 3 825,582 164,50

103
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 19,450 17,602 342,36

104
d.2.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 19,450 10,805 210,18

105
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 19,450 97,799 1 902,19

106
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 0,955 938,733 896,49

107
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 6,780 112,391 762,01

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 5 845,12
2.4 Tynki wewnętrzne
108

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 421,228 16,287 6 860,30

109
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 92,058 19,602 1 804,51

110
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 2,560 54,730 140,11

111
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 133,447 58,111 7 754,62

112
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 133,447 34,381 4 588,04

Razem dział: Tynki wewnętrzne 21 147,58
2.5 Elewacja
113

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 147,812 25,072 3 705,82

114
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 9,210 123,359 1 136,14
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4_ewa POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
115

d.2.5
KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki
<Cokół na ścianach gazobetonowych>

m2 13,056 136,784 1 785,85

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu go-
towych zapraw klejących
<Ściana fundamentowa<>

m2 5,202 28,175 146,57

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 162,224 7,213 1 170,12

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 147,812 22,249 3 288,70

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 9,210 66,654 613,89

120
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 101,510 304,53

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 12 609,68
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
122

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 649,293 3,480 2 259,69

123
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 649,293 5,425 3 522,65

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 5 782,34
2.7 Stolarka wewnętrzna
124

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 9,000 110,055 990,50

125
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 18,270 140,982 2 575,73

126
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 2,100 989,542 2 078,04

127
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 144,630 433,89

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 6 708,70
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 76 499,76
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

140,33+14,26+10,65 m2 165,240
RAZEM 165,240

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,30-0,15+1,30+0,1 0,950
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,950
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
nania rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
ławy fundamentowe
140,33 140,330
-15,34 -15,340
-3,52 -3,520
-7,99 -7,990
-2,49 -2,490
B  (suma częściowa) ----------------

110,990
C  (obliczenia pomocnicze) =========

110,990
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2C m3 105,441
pogłębienie wykopu pod posadzki
(15,34+3,52+7,99+2,49)*0,06 m3 1,760

RAZEM 107,201
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 107,201
RAZEM 107,201

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,70*6,74 4,718
oś 1 0,45*3,21 1,445
oś 2 0,70*5,79 4,053
oś 3 0,45*3,26 1,467
oś 4 0,50*9,06 4,530
oś 5 0,50*9,96 4,980
oś A 0,45*10,21 4,595
oś B 0,45*2,93 1,319
oś C 0,50*5,18 2,590
oś D 0,45*1,14 0,513
oś E 0,45*10,33 4,649

A  (suma częściowa) ----------------
34,859

stopy fundamentowe
komin 0,76*1,13 0,859
komin 0,43*0,60 0,258

B  (suma częściowa) ----------------
1,117

C  (obliczenia pomocnicze) =========
35,976

poz.4C*0,10 m3 3,598
RAZEM 3,598

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś 1 0,45*3,21 1,445
oś 3 0,45*3,26 1,467
oś 4 0,50*9,06 4,530
oś 5 0,50*9,96 4,980
oś A 0,45*10,21 4,595
oś B 0,45*2,93 1,319
oś C 0,50*5,18 2,590
oś D 0,45*1,14 0,513
oś E 0,45*10,33 4,649

A  (obliczenia pomocnicze) =========
26,088

poz.5A*0,3 m3 7,826
RAZEM 7,826
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4_ewa PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m m3

oś 1 0,70*6,74 4,718
oś 2 0,70*5,79 4,053

A  (obliczenia pomocnicze) =========
8,771

poz.6A*0,3 m3 2,631
RAZEM 2,631

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

komin 0,76*1,13 m3 0,859
komin 0,43*0,60 m3 0,258

RAZEM 1,117
8

d.1.2
KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
0,90 0,900
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,900
 
ściany fundamentowe

oś 1 9,51 9,510
oś 2 6,03 6,030
oś 3 3,12 3,120
oś 4 9,27 9,270
oś 5 9,51 9,510
oś A 10,81 10,810
oś B 3,19 3,190
oś C 5,64 5,640
oś D 1,38 1,380
oś E 10,81 10,810

B  (obliczenia pomocnicze) =========
69,270

ściany fundamentowe
poz.8B*poz.8A*0,24 m3 14,962
fundamenty kominów
0,30*0,90*poz.8A m3 0,243
0,36*0,50*poz.8A m3 0,162
0,36*1,06*poz.8A m3 0,343

RAZEM 15,710
9

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu wykonaw-
czego
(poz.5+poz.6+poz.7)*5% t 0,579

RAZEM 0,579
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu wykonaw-
czego
(poz.5+poz.6+poz.7)*1,5% t 0,174

RAZEM 0,174
1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
poz.8B*0,24 m2 16,625
fundamenty kominów
0,30*0,90 m2 0,270
0,36*0,50 m2 0,180
0,36*1,06 m2 0,382

RAZEM 17,457
12

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

(poz.8A+poz.8B)*2 m2 140,340
0,30*0,90*poz.8A*2 m2 0,486
0,36*1,06*poz.8A*2 m2 0,687

RAZEM 141,513
13

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.12 m2 141,513
RAZEM 141,513

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
12cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(11,05+9,75)*2*0,90 m2 37,440

RAZEM 37,440
1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.11 m2 17,457
RAZEM 17,457

16
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 1 9,51*(3,07-0,40) m2 25,392
oś 5 9,51*(3,07-0,40) m2 25,392
oś A 10,81*(3,07-0,40) m2 28,863
oś E 10,81*(3,07-0,40) m2 28,863

A  (suma częściowa) ----------------
m2 108,510

PODDASZE
oś 1 9,51*0,44+9,51*4,40*0,5 m2 25,106
oś 5 9,51*0,44+9,51*4,40*0,5 m2 25,106
oś A 10,81*0,44 m2 4,756
oś E 10,81*0,44 m2 4,756

B  (suma częściowa) ----------------
m2 59,724

OTWORY - PARTER
-1,60*(2,30-0,40) m2 -3,040
-1,00*(2,30-0,40)*2 m2 -3,800
-1,50*1,50*4 m2 -9,000
-0,60*1,20*3 m2 -2,160
-1,00*(2,10-0,40)*2 m2 -3,400
-2,40*(2,10-0,40) m2 -4,080
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -25,480
nadproŜa
-poz.22 m2 -3,933
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -3,933
wieńce
W1
-(9,51+10,81)*2*0,28 m2 -11,379
W2

oś 1 -(4,0+3,07+4,0)*0,24 m2 -2,657
oś 5 -(4,0+3,07+4,0)*0,24 m2 -2,657
oś A -10,81*0,24 m2 -2,594
oś E -10,81*0,24 m2 -2,594

E  (suma częściowa) ----------------
m2 -21,881

RAZEM 116,940
17

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 1 9,51*0,40 m2 3,804
oś 5 9,51*0,40 m2 3,804
oś A 10,81*0,40 m2 4,324
oś E 10,81*0,40 m2 4,324

A  (suma częściowa) ----------------
m2 16,256

OTWORY - PARTER
-1,60*0,40 m2 -0,640
-1,00*0,40*2 m2 -0,800
-1,00*0,40*2 m2 -0,800
-2,40*0,40 m2 -0,960
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -3,200
RAZEM 13,056

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

oś 2 6,03*2,79 m2 16,824
oś 3 3,12*2,79 m2 8,705
oś 4 9,27*2,79 m2 25,863
oś B 3,19*2,79 m2 8,900
oś C (5,64-2,21)*2,79 m2 9,570
oś D 1,38*2,79 m2 3,850

A  (suma częściowa) ----------------
m2 73,712
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
otwory drzwiowe
-1,20*2,10 m2 -2,520
-0,90*2,10 m2 -1,890
-1,00*2,10*3 m2 -6,300
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -10,710
nadproŜe
-1,50*0,19 m2 -0,285
-1,20*0,19 m2 -0,228
-1,50*0,19*3 m2 -0,855

RAZEM 61,634
19

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

4+3 szt 7,000
RAZEM 7,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+2+2+1 szt 6,000
1+1+3 szt 5,000

RAZEM 11,000
21

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
2,10*3 m 6,300
1,50*3*2 m 9,000
1,80*3*4 m 21,600
0,90*3*3 m 8,100
1,50*3*2 m 9,000
2,70*3 m 8,100
A  (suma częściowa) ----------------

m 62,100
nadproŜa w ścianie wewnętrznej
1,50*2 m 3,000
1,20*2 m 2,400
1,50*2*3 m 9,000
B  (suma częściowa) ----------------

m 14,400
RAZEM 76,500

22
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.21A/3*0,19 m2 3,933
RAZEM 3,933

23
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m

7,33*2 m 14,660
RAZEM 14,660

24
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m

7,33*2 m 14,660
RAZEM 14,660

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,36*1,0 m2 0,360
0,36*0,50 m2 0,180

RAZEM 0,540
1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys.
bloczków 20 cm

m2

PARTER
1,76*2,73 m2 4,805
1,78*2,73 m2 4,859
PIĘTRO
(2,80+0,35+1,20+1,12)*2,78 m2 15,207
3,02*2,78-0,90*2,10 m2 6,506
3,31*2,78 m2 9,202
2,60*(0,44+2,78)/2+2,88*2,78-0,90*2,10*2 m2 8,412
2,60*(0,44+2,78)/2*2+4,06*2,78-0,90*2,10 m2 17,769
2,60*(0,44+2,78)/2+0,85*2,78 m2 6,549

RAZEM 73,309
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,30+0,15+0,06-(0,10+0,05+0,045+0,005+0,01) 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,300

 
pom. 1 1,9 1,900
pom. 2 13,66 13,660
pom. 3 1,5 1,500
pom. 4 2,9 2,900
pom. 5 11,3 11,300
pom. 6 30,2 30,200
pom. 7 19,2 19,200
pom. 8 9,4 9,400

B  (obliczenia pomocnicze) =========
90,060

poz.27B*poz.27A m3 27,018
RAZEM 27,018

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.27B*0,10 m3 9,006
RAZEM 9,006

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t

poz.27B/0,10*2*0,395/1000 t 0,711
RAZEM 0,711

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.27B m2 90,060
RAZEM 90,060

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.30 m2 90,060
RAZEM 90,060

32
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

m2

poz.30 m2 90,060
RAZEM 90,060

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.30 m2 90,060
RAZEM 90,060

34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.30 m2 90,060
RAZEM 90,060

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5

m2

pom. 1 1,9 m2 1,900
pom. 3 1,5 m2 1,500
pom. 4 2,9 m2 2,900
pom. 5 11,3 m2 11,300
pom. 7 19,2 m2 19,200
pom. 8 9,4 m2 9,400

RAZEM 46,200
36

d.1.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

pom. 2 13,66 m2 13,660
pom. 6 30,2 m2 30,200

RAZEM 43,860
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
37

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 4,73 m2 4,730
pom. 2 20,36 m2 20,360
pom. 3 9,68 m2 9,680
pom. 4 11,23 m2 11,230
pom. 5 20,01 m2 20,010
pom. 6 22,56 m2 22,560

RAZEM 88,570
38

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.37 m2 88,570
RAZEM 88,570

39
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.37 m2 88,570
RAZEM 88,570
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40

d.1.7
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.37 m2 88,570
RAZEM 88,570

41
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.40 m2 88,570
RAZEM 88,570

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
42

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

27,60 m2 27,600
11,28 m2 11,280
3,96 m2 3,960
7,27 m2 7,270
1,82 m2 1,820
7,56 m2 7,560
17,61 m2 17,610

RAZEM 77,100
43

d.1.8
KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pom-
py do betonu

m2

0,23*5,00 m2 1,150
0,28*5,00 m2 1,400
0,28*0,52 m2 0,146
0,36*1,94 m2 0,698
0,08*3,00 m2 0,240
0,07*1,38 m2 0,097
0,08*1,38 m2 0,110
0,23*3,19 m2 0,734
0,28*3,19 m2 0,893
0,31*3,00 m2 0,930
0,36*2,50 m2 0,900

RAZEM 7,298
44

d.1.8
KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy gru-
bości płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 9

m2

poz.43 m2 7,298
RAZEM 7,298

45
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z wykorzystaniem pompy
do betonu

m2

5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700

46
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2

poz.45 m2 5,700
RAZEM 5,700

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
wieńce
W1
(9,51+10,81)*2*0,28*0,24 m3 2,731
W2

oś 1 (4,0+3,07+4,0)*0,24*0,24 m3 0,638
oś 5 (4,0+3,07+4,0)*0,24*0,24 m3 0,638
oś A 10,81*0,24*0,24 m3 0,623
oś E 10,81*0,24*0,24 m3 0,623

A  (suma częściowa) ----------------
m3 5,253

wieńce ścian wewnętrznych
oś 2 6,03*2,79*0,28*0,24 m3 1,131
oś 3 3,12*2,79*0,28*0,24 m3 0,585
oś 4 9,27*2,79*0,28*0,24 m3 1,738
oś B 3,19*2,79*0,28*0,24 m3 0,598
oś C (5,64-2,21)*2,79*0,28*0,24 m3 0,643
oś D 1,38*2,79*0,28*0,24 m3 0,259

B  (suma częściowa) ----------------
m3 4,954

RAZEM 10,207
48

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

P1 0,24*0,28*(1,90+2*0,25) m3 0,161
P3 0,24*0,34*(2,21+2*0,25) m3 0,221

RAZEM 0,382
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49

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

(poz.45*0,13+poz.46*0,012*4+poz.47+poz.48)*6% t 0,696
RAZEM 0,696

50
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

(poz.45*0,13+poz.46*0,012*4+poz.47+poz.48)*1,5% t 0,174
RAZEM 0,174

51
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
W1,W2 poz.47A/0,24 m2 21,888

RAZEM 21,888
52

d.1.8
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami
YTONG

m2

poz.51 m2 21,888
RAZEM 21,888

1.9 Więźba dachowa
53

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,188 m3 0,188
RAZEM 0,188

54
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

2,79 m3 2,790
RAZEM 2,790

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,51 m3

drew.
0,510

RAZEM 0,510
56

d.1.9
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,555 m3 0,555
RAZEM 0,555

57
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,057 m3

drew.
0,057

RAZEM 0,057
58

d.1.9
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
1,004 m3

drew.
1,004

RAZEM 1,004
59

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,121 m3

drew.
0,121

RAZEM 0,121
60

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,198 m3 0,198
RAZEM 0,198

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

drew.
0,185 m3

drew.
0,185

RAZEM 0,185
62

d.1.9
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,351 m3

drew.
0,351

RAZEM 0,351
1.10 Pokrycie dachu

63
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

(113,00-46,05)/cos(40) m2 87,397
46,05 m2 46,050

RAZEM 133,447
64

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.63 m2 133,447
RAZEM 133,447
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65

d.1.10
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

180,54 m2 180,540
RAZEM 180,540

66
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.65 m2 180,540
RAZEM 180,540

67
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.65 m2 180,540
RAZEM 180,540

68
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.65 m2 180,540
RAZEM 180,540

69
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

12,50 m 12,500
RAZEM 12,500

70
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

11,20/cos(40)*2 m 29,241
RAZEM 29,241

71
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

12,50*2 m 25,000
RAZEM 25,000

72
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.71 m 25,000
RAZEM 25,000

73
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,50/cos(40)+0,36)*2 m 2,025
(1,00/cos(40)+0,36)*2 m 3,331

RAZEM 5,356
74

d.1.10
KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

8+10 szt. 18,000
RAZEM 18,000

75
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.71 m 25,000
RAZEM 25,000

77
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,15 m 12,600
RAZEM 12,600

78
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe m3

poz.76*0,045*0,20 m3 0,225
RAZEM 0,225

79
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.80*0,005 m3 0,204
RAZEM 0,204

80
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia rzutu całościa dachu
144,20 144,200
powierzchnia rzutu dachu w obrębie murów
-113,00 -113,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31,200
poz.80A/cos(40) m2 40,729

RAZEM 40,729
81

d.1.10
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.78/0,045 m2 5,000
poz.80 m2 40,729
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RAZEM 45,729

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
82

d.1.11
KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2

0,60*1,20*3 m2 2,160
RAZEM 2,160

83
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

1,50*1,50*4 m2 9,000
RAZEM 9,000

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

1,60*2,30 m2 3,680
1,00*2,30*2 m2 4,600

RAZEM 8,280
85

d.1.11
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

87
d.1.11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

88
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
89

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 1,9 m2 1,900
pom. 2 13,66 m2 13,660
pom. 3 1,5 m2 1,500
pom. 4 2,9 m2 2,900
pom. 5 11,3 m2 11,300
pom. 6 30,2 m2 30,200
pom. 7 19,2 m2 19,200
pom. 8 9,4 m2 9,400

RAZEM 90,060
90

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.89 m2 90,060
RAZEM 90,060

91
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 1,9 m2 1,900
pom. 3 1,5 m2 1,500
pom. 4 2,9 m2 2,900
pom. 5 11,3 m2 11,300
pom. 7 19,2 m2 19,200
pom. 8 9,4 m2 9,400

RAZEM 46,200
92

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 2 13,66 m2 13,660
pom. 6 30,2 m2 30,200

RAZEM 43,860
93

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.92 m2 43,860
RAZEM 43,860

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
94

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 4,73 m2 4,730
pom. 2 20,36 m2 20,360
pom. 3 9,68 m2 9,680
pom. 4 11,23 m2 11,230
pom. 5 20,01 m2 20,010
pom. 6 22,56 m2 22,560

RAZEM 88,570
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95

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.94 m2 88,570
RAZEM 88,570

96
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 4 11,23 m2 11,230
RAZEM 11,230

97
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

17*(0,18+0,28)*0,90+1,90*1,04 m2 9,014
RAZEM 9,014

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 1 4,73 m2 4,730
pom. 2 20,36 m2 20,360
pom. 3 9,68 m2 9,680
pom. 5 20,01 m2 20,010
pom. 6 22,56 m2 22,560

RAZEM 77,340
99

d.2.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.98 m2 77,340
RAZEM 77,340

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,30+0,15-0,04-0,10 0,310
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,310
3,14*3,27^2/2*poz.100A m3 5,204
1,70*poz.100A m3 0,527
0,96*poz.100A m3 0,298

RAZEM 6,029
101

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

3,14*3,27^2/2*0,10 m3 1,679
1,70*0,10 m3 0,170
0,96*0,10 m3 0,096

RAZEM 1,945
102

d.2.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

(3,14*3,27^2/2)/0,20*2*0,222/1000 t 0,037
1,70/0,20*2*0,222/1000 t 0,004
0,96/0,20*2*0,222/1000 t 0,002

RAZEM 0,043
103

d.2.3
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

16,79 m2 16,790
1,70 m2 1,700
0,96 m2 0,960

RAZEM 19,450
104

d.2.3
KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.103 m2 19,450
RAZEM 19,450

105
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),luzem 150x150mm

m2

poz.103 m2 19,450
RAZEM 19,450

106
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(2,10)*(0,14*0,30)*2*1,5 m3 0,265
(1,14)*(0,14*0,30)*2*1,5*2 m3 0,287
(1,60)*(0,14*0,30)*2*1,5*2 m3 0,403

RAZEM 0,955
107

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(2,10)*(0,14+0,30)*2 m2 1,848
(1,14)*(0,15+0,30)*2*2 m2 2,052
(1,60)*(0,15+0,30)*2*2 m2 2,880

RAZEM 6,780
2.4 Tynki wewnętrzne
108

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ŚCIENY ZEWNĘTRZNE
poz.16A m2 108,510
poz.17A m2 16,256
A  (suma częściowa) ----------------

m2 124,766
ściany wewnętrzne 
poz.18A*2 m2 147,424
ścianki działowe
poz.26*2 m2 146,618
kominy
1,0*2*2,79 m2 5,580
1,0*2*2,78 m2 5,560
OTWORY >3,0m2
-1,60*2,30 m2 -3,680
-2,40*2,10 m2 -5,040

RAZEM 421,228
109

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.42 m2 77,100
poz.43 m2 7,298
poz.45 m2 5,700

P1 (0,24+0,28)*1,90 m2 0,988
P3 (0,24+0,10*2)*2,21 m2 0,972

RAZEM 92,058
110

d.2.4
KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

(1,60+2*2,30)*0,20 m2 1,240
(2,40+2*2,10)*0,20 m2 1,320

RAZEM 2,560
111

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.63 m2 133,447
RAZEM 133,447

112
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.111 m2 133,447
RAZEM 133,447

2.5 Elewacja
113

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
poz.16A+poz.16B m2 168,234
kominy
(0,36+0,50)*2*1,86 m2 3,199
(0,36+1,00)*2*1,86 m2 5,059
otwory > 1,0m2
-1,60*2,30 m2 -3,680
-1,00*2,30*2 m2 -4,600
-1,50*1,50*4 m2 -9,000
-0,60*1,20*3 m2 -2,160
-1,00*2,10*2 m2 -4,200
-2,40*2,10 m2 -5,040

RAZEM 147,812
114

d.2.5
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

1,60+2*2,30 6,200
(1,00+2*2,30)*2 11,200
(1,50+2*1,50)*4 18,000
(0,60+2*1,20)*3 9,000
(1,00+2*2,10)*2 10,400
2,40+2*2,10 6,600
A  (obliczenia pomocnicze) =========

61,400
poz.114A*0,15 m2 9,210

RAZEM 9,210
115

d.2.5
KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki
<Cokół na ścianach gazobetonowych>

m2

ściana fundamentowa
poz.17 m2 13,056
A  (suma częściowa) ----------------

m2 13,056
RAZEM 13,056

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
<Ściana fundamentowa<>

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ściana fundamentowa

oś 1 9,51*0,20 m2 1,902
oś 5 9,51*0,20 m2 1,902
oś A (10,81-6,53-1,60)*0,20 m2 0,536
oś E (10,81-6,50)*0,20 m2 0,862

A  (suma częściowa) ----------------
m2 5,202

RAZEM 5,202
117

d.2.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.113+poz.114+poz.116 m2 162,224
RAZEM 162,224

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.113 m2 147,812
RAZEM 147,812

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.114 m2 9,210
RAZEM 9,210

120
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
122

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.108+poz.109+poz.110+poz.112 m2 649,293
RAZEM 649,293

123
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.122 m2 649,293
RAZEM 649,293

2.7 Stolarka wewnętrzna
124

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+2+1+5 szt. 9,000
RAZEM 9,000

125
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,10 m2 1,890
0,90*2,10*2 m2 3,780
1,00*2,10 m2 2,100
1,0*2,10*5 m2 10,500

RAZEM 18,270
126

d.2.7
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

127
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.120 szt 3,000
RAZEM 3,000

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.121 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 165,240 m2

R:robocizna r-g 0,005253 0,8680 26,45 22,96
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,4131 65,53 27,07
Razem koszty bezpośrednie: 50,03 22,96 27,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,303 0,139 0,000 0,164

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 107,201 m3

R:robocizna r-g 0,090800 9,7339 26,45 257,46
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 4,1808 69,65 291,20
Razem koszty bezpośrednie: 548,66 257,46 291,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 107,201 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 1,4472 65,53 94,84
Razem koszty bezpośrednie: 94,84 94,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 693,53 280,42 413,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 278,85 278,85

RAZEM 972,38 280,42 691,96

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 972,38 280,42 691,96

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 89,95 89,95

RAZEM 1 062,33 280,42 781,91

OGÓŁEM 1 062,33

Słownie:   jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa i 33/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 3,598 m3

R:robocizna r-g 5,260000 18,9255 26,45 500,58
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 3,7059 181,19 671,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,71 10,07
Razem koszty bezpośrednie: 1 182,13 500,58 681,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 7,826 m3

R:robocizna r-g 7,410000 57,9907 26,45 1 533,85
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 7,9434 240,26 1 908,48
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0313 319,39 10,00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0548 590,15 32,33
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0391 684,28 26,78
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 4,1478 5,16 21,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,99 29,98
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3913 44,64 17,47
Razem koszty bezpośrednie: 3 580,29 1 533,85 2 028,97 17,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 2,631 m3

R:robocizna r-g 5,410000 14,2337 26,45 376,48
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,6705 240,26 641,61
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0079 319,39 2,52
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,005000 0,0132 590,15 7,76
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0105 684,28 7,20
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 1,1050 5,16 5,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,65 9,97
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0789 44,64 3,52
Razem koszty bezpośrednie: 1 054,76 376,48 674,76 3,52
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339
7

d.1.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 1,117 m3

R:robocizna r-g 7,830000 8,7461 26,45 231,33
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 1,1338 240,26 272,40
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0067 319,39 2,14
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0257 590,15 15,16
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0145 684,28 9,94
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,6814 5,16 3,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,03 4,55
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,1229 44,64 5,48
Razem koszty bezpośrednie: 544,52 231,33 307,71 5,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,482 207,104 275,468 4,910

8
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 15,710 m3

R:robocizna r-g 5,570000 87,5047 26,45 2 314,50
M:bloczki betonowe m3 0,838355 13,1706 427,16 5 625,94
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 2,8278 195,46 552,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 61,79 92,68
Razem koszty bezpośrednie: 8 585,84 2 314,50 6 271,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,579 t

R:robocizna r-g 42,880000 24,8275 26,45 656,69
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
590,5800 2,26 1 334,71

M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,35 20,02
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,4897 4,19 10,43
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,3582 4,09 13,74
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,7792 4,01 11,14
S:wyciąg m-g 0,800000 0,4632 7,64 3,54
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,9264 44,64 41,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 091,62 656,69 1 354,73 80,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0,174 t

R:robocizna r-g 35,720000 6,2153 26,45 164,39
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
174,3480 2,43 423,67

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,24 6,36
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,6264 4,19 2,62
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,8265 4,09 3,38
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,7012 4,01 2,81
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1253 7,64 0,96
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2262 44,64 10,10
Razem koszty bezpośrednie: 614,29 164,39 430,03 19,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 653,45 5 777,82 11 749,09 126,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 85,42 85,42

RAZEM 17 738,87 5 777,82 11 749,09 211,96

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 916,42 916,42

RAZEM 18 655,29 5 777,82 12 665,51 211,96

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 27,55 27,55

RAZEM 18 682,84 5 777,82 12 665,51 239,51

OGÓŁEM 18 682,84

Słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa i 84/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 17,457 m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,1614 26,45 242,32
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,2371 4,32 22,62
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 52,3710 2,25 117,83
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 40,1511 2,22 89,14
M:drewno opałowe kg 4,500000 78,5565 0,30 23,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,53 3,80
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2374 44,64 10,60
Razem koszty bezpośrednie: 509,88 242,32 256,96 10,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

12
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 141,513 m2

R:robocizna r-g 0,110000 15,5664 26,45 411,73
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 49,5296 4,32 213,97
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 56,6052 3,73 211,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,25 6,38
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1557 44,64 6,95
Razem koszty bezpośrednie: 850,17 411,73 431,49 6,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 141,513 m2

R:robocizna r-g 0,050200 7,1040 26,45 187,90
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 56,6052 3,73 211,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,11 3,17
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0849 44,64 3,79
Razem koszty bezpośrednie: 406,00 187,90 214,31 3,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 37,440 m2

R:robocizna r-g 0,296000 11,0822 26,45 293,13
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 13,1040 4,32 56,61
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,126000 4,7174 534,00 2 519,11
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 69,2640 2,25 155,84
M:drewno opałowe kg 3,000000 112,3200 0,30 33,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,65 41,48
S:wyciąg m-g 0,007500 0,2808 7,64 2,15
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,4568 44,64 20,39
Razem koszty bezpośrednie: 3 122,41 293,13 2 806,74 22,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,398 7,829 74,967 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 888,46 1 135,08 3 709,50 43,88

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 29,62 29,62

RAZEM 4 918,08 1 135,08 3 709,50 73,50

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 289,35 289,35

RAZEM 5 207,43 1 135,08 3 998,85 73,50

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 9,56 9,56

RAZEM 5 216,99 1 135,08 3 998,85 83,06

OGÓŁEM 5 216,99

Słownie:   pięć tysięcy dwieście szesnaście i 99/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 17,457 m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,1614 26,45 242,32
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,2371 4,32 22,62
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 52,3710 2,25 117,83
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 40,1511 2,22 89,14
M:drewno opałowe kg 4,500000 78,5565 0,30 23,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,53 3,80
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2374 44,64 10,60
Razem koszty bezpośrednie: 509,88 242,32 256,96 10,60
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607
16

d.1.4
KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 116,940 m2

R:robocizna r-g 1,100000 128,6340 26,45 3 402,37
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 119,2907 136,92 16 333,29
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 726,1974 0,97 704,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 170,38 255,57
S:wyciąg m-g 0,230000 26,8962 7,64 205,49
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 11,6940 3,54 41,40
Razem koszty bezpośrednie: 20 942,53 3 402,37 17 293,27 246,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 13,056 m2

R:robocizna r-g 0,670000 8,7475 26,45 231,37
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 13,3182 76,43 1 017,91
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 41,5181 0,97 40,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,58 15,87
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 0,9139 3,54 3,24
Razem koszty bezpośrednie: 1 308,66 231,37 1 074,05 3,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 61,634 m2

R:robocizna r-g 0,670000 41,2948 26,45 1 092,25
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 62,8717 76,43 4 805,29
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 195,9961 0,97 190,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 49,95 74,93
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 4,3144 3,54 15,27
Razem koszty bezpośrednie: 6 177,86 1 092,25 5 070,34 15,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 7,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 10,8500 26,45 286,98
Razem koszty bezpośrednie: 286,98 286,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 11,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 23,5400 26,45 622,63
Razem koszty bezpośrednie: 622,63 622,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 76,500 m

R:robocizna r-g 0,200000 15,3000 26,45 404,69
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 78,0300 28,73 2 241,80
S:wyciąg m-g 0,020000 1,5300 7,64 11,69
Razem koszty bezpośrednie: 2 658,18 404,69 2 241,80 11,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

22
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 3,933 m2

R:robocizna r-g 0,505200 1,9870 26,45 52,55
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,2065 116,29 24,01
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0472 184,44 8,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,33 0,49
S:wyciąg m-g 0,022000 0,0865 7,64 0,66
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0185 44,64 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 87,24 52,55 33,20 1,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

23
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.
obmiar  = 14,660 m

R:robocizna r-g 1,270000 18,6182 26,45 492,45
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 1,000000 14,6600 412,00 6 039,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 60,40 90,60
S:wyciąg m-g 0,050000 0,7330 7,64 5,60
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,7330 44,64 32,72
Razem koszty bezpośrednie: 6 661,29 492,45 6 130,52 38,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 454,386 33,592 418,180 2,614

24
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe
obmiar  = 14,660 m

R:robocizna r-g 0,540000 7,9164 26,45 209,39
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 43,9800 21,15 930,18

M:zaprawa m3 0,007000 0,1026 195,46 20,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,50 14,25
S:wyciąg m-g 0,040000 0,5864 7,64 4,48
Razem koszty bezpośrednie: 1 178,36 209,39 964,49 4,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 80,379 14,283 65,790 0,306

25
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,540 m2

R:robocizna r-g 3,240000 1,7496 26,45 46,28
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0383 240,26 9,21
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0076 590,15 4,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,3240 5,16 1,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,153 0,23
S:wyciąg m-g 0,150000 0,0810 7,64 0,62
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0054 44,64 0,24
Razem koszty bezpośrednie: 62,71 46,28 15,57 0,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 40 496,32 7 083,28 33 080,20 332,84

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 224,68 224,68

RAZEM 40 721,00 7 083,28 33 080,20 557,52

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 580,26 2 580,26

RAZEM 43 301,26 7 083,28 35 660,46 557,52

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 72,50 72,50

RAZEM 43 373,76 7 083,28 35 660,46 630,02

OGÓŁEM 43 373,76

Słownie:   czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy i 76/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
26

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm
obmiar  = 73,309 m2

R:robocizna r-g 0,700000 51,3163 26,45 1 357,32
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020041 74,7782 42,07 3 145,92
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 143,6856 0,97 139,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,85 49,28
S:wyciąg m-g 0,070000 5,1316 7,64 39,21
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 2,1993 3,54 7,79
Razem koszty bezpośrednie: 4 738,90 1 357,32 3 334,58 47,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 64,642 18,515 45,486 0,641

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 738,90 1 357,32 3 334,58 47,00

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 31,73 31,73

RAZEM 4 770,63 1 357,32 3 334,58 78,73

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 260,10 260,10

RAZEM 5 030,73 1 357,32 3 594,68 78,73

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,23 10,23

RAZEM 5 040,96 1 357,32 3 594,68 88,96

OGÓŁEM 5 040,96

Słownie:   pięć tysięcy czterdzieści i 96/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 27,018 m3

R:robocizna r-g 4,320000 116,7178 26,45 3 087,18
M:piasek do zapraw m3 1,080000 29,1794 30,29 883,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,84 13,26
Razem koszty bezpośrednie: 3 984,29 3 087,18 897,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 9,006 m3

R:robocizna r-g 2,680000 24,1361 26,45 638,40
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 9,1411 223,84 2 046,14
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0180 590,15 10,63
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0090 684,28 6,16
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1801 5,16 0,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,64 30,96
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0901 44,64 4,02
Razem koszty bezpośrednie: 2 737,24 638,40 2 094,82 4,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej
obmiar  = 0,711 t

R:robocizna r-g 35,720000 25,3969 26,45 671,75
M:pręty gładkie kg 1 006,000

000
715,2660 2,43 1 738,10

M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,38 26,07
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 2,5596 4,19 10,72
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 3,3773 4,09 13,81
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 2,8653 4,01 11,49
S:wyciąg m-g 0,720000 0,5119 7,64 3,91
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,9243 44,64 41,26
Razem koszty bezpośrednie: 2 517,11 671,75 1 764,17 81,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 540,248 944,794 2 481,249 114,205

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,295100 26,5767 26,45 702,95
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 27,0180 4,32 116,72
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 144,0960 2,25 324,22
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 103,5690 2,22 229,92
M:drewno opałowe kg 2,600000 234,1560 0,30 70,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,41 11,12
S:wyciąg m-g 0,009800 0,8826 7,64 6,74
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,6935 44,64 30,96
Razem koszty bezpośrednie: 1 492,88 702,95 752,23 37,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,134600 12,1221 26,45 320,63
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 117,0780 2,25 263,43
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 103,5690 2,22 229,92
M:drewno opałowe kg 2,000000 180,1200 0,30 54,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,47 8,21
S:wyciąg m-g 0,006700 0,6034 7,64 4,61
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,5314 44,64 23,72
Razem koszty bezpośrednie: 904,56 320,63 555,60 28,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

32
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,090700 8,1684 26,45 216,06
M:Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,
gęstość 150 kg/m3

m2 1,050000 94,5630 33,84 3 200,01

M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,00 48,00
S:wyciąg m-g 0,007700 0,6935 7,64 5,30
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,8015 44,64 35,78
Razem koszty bezpośrednie: 3 505,15 216,06 3 248,01 41,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,920 2,399 36,065 0,456

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,4930 26,45 198,19
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 107,1714 1,98 212,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,12 3,18
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4053 7,64 3,10
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1081 44,64 4,82
Razem koszty bezpośrednie: 421,49 198,19 215,38 7,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088
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34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,356400 32,0974 26,45 848,98
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,8552 195,46 362,62
M:masa asfaltowa kg 0,070000 6,3042 3,23 20,36
M:drewno opałowe kg 0,120000 10,8072 0,30 3,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,86 5,79
S:wyciąg m-g 0,030900 2,7829 7,64 21,26
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0270 44,64 1,21
Razem koszty bezpośrednie: 1 263,46 848,98 392,01 22,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5
obmiar  = 46,200 m2

R:robocizna r-g 0,071600 8,2698 26,45 218,74
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,2128 195,46 237,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,37 3,56
S:wyciąg m-g 0,015800 1,8249 7,64 13,94
Razem koszty bezpośrednie: 473,28 218,74 240,60 13,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,245 4,735 5,208 0,302

36
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 43,860 m2

R:robocizna r-g 0,071600 4,7106 26,45 124,59
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,6908 195,46 135,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,35 2,03
S:wyciąg m-g 0,015800 1,0395 7,64 7,94
Razem koszty bezpośrednie: 269,58 124,59 137,05 7,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 569,04 7 027,47 10 296,98 244,59

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 165,10 165,10

RAZEM 17 734,14 7 027,47 10 296,98 409,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 803,17 803,17

RAZEM 18 537,31 7 027,47 11 100,15 409,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 53,27 53,27

RAZEM 18 590,58 7 027,47 11 100,15 462,96

OGÓŁEM 18 590,58

Słownie:   osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 58/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
37

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,3690 26,45 194,91
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 105,3983 1,98 208,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,09 3,13
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3986 7,64 3,05
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1063 44,64 4,74
Razem koszty bezpośrednie: 414,52 194,91 211,82 7,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

38
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,089100 7,8916 26,45 208,73
M:Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 0,052500 4,6499 187,38 871,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,71 13,07
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2834 7,64 2,17
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,4163 44,64 18,58
Razem koszty bezpośrednie: 1 113,85 208,73 884,37 20,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,576 2,357 9,985 0,234

39
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,3690 26,45 194,91
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na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 105,3983 1,98 208,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,09 3,13
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3986 7,64 3,05
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1063 44,64 4,74
Razem koszty bezpośrednie: 414,52 194,91 211,82 7,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

40
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,356400 31,5663 26,45 834,93
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,8245 195,46 356,62
M:masa asfaltowa kg 0,070000 6,1999 3,23 20,03
M:drewno opałowe kg 0,120000 10,6284 0,30 3,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,80 5,70
S:wyciąg m-g 0,030900 2,7368 7,64 20,91
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0266 44,64 1,19
Razem koszty bezpośrednie: 1 242,57 834,93 385,54 22,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

41
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,071600 9,5124 26,45 251,60
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,3950 195,46 272,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,73 4,09
S:wyciąg m-g 0,015800 2,0991 7,64 16,04
Razem koszty bezpośrednie: 544,39 251,60 276,75 16,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 729,85 1 685,08 1 970,30 74,47

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 50,28 50,28

RAZEM 3 780,13 1 685,08 1 970,30 124,75

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 153,68 153,68

RAZEM 3 933,81 1 685,08 2 123,98 124,75

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 16,22 16,22

RAZEM 3 950,03 1 685,08 2 123,98 140,97

OGÓŁEM 3 950,03

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt i 03/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
42

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 77,100 m2

R:robocizna r-g 1,420000 109,4820 26,45 2 895,80
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 128,7570 20,87 2 687,16
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 516,5700 4,73 2 443,38
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 4,0478 240,26 972,51
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,0941 319,39 30,04
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0486 684,28 33,24
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,0879 590,15 51,87
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 6,9390 5,16 35,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 62,54 93,81
S:wyciąg m-g 0,270000 20,8170 7,64 159,04
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,4395 44,64 19,62
Razem koszty bezpośrednie: 9 422,28 2 895,80 6 347,82 178,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

43
d.1.8

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu
obmiar  = 7,298 m2

R:robocizna r-g 2,016756 14,7183 26,45 389,30
M:Beton zwykły B-20 m3 0,153000 1,1166 240,26 268,27
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003320 0,0242 319,39 7,74
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0,004720 0,0344 590,15 20,33
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001060 0,0077 684,28 5,29
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406000 2,9630 5,16 15,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,17 4,75
S:wyciąg m-g 0,099452 0,7258 7,64 5,55
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S:środek transportowy m-g 0,016800 0,1226 44,64 5,47
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014000 0,1022 159,11 16,26
Razem koszty bezpośrednie: 738,25 389,30 321,67 27,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 101,158 53,343 44,077 3,738

44
d.1.8

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do
betonu
Krotność = 9
obmiar  = 7,298 m2

R:robocizna r-g 0,009472 0,6221 26,45 16,46
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010200 0,6700 240,26 160,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,61 2,41
S:wyciąg m-g 0,007191 0,4723 7,64 3,61
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,001000 0,0657 159,11 10,45
Razem koszty bezpośrednie: 193,89 16,46 163,37 14,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,568 2,255 22,387 1,926

45
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu
obmiar  = 5,700 m2

R:robocizna r-g 4,336300 24,7169 26,45 653,76
M:Beton zwykły B-20 m3 0,130000 0,7410 240,26 178,03
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,0057 319,39 1,82
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,013000 0,0741 590,15 43,73
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0228 684,28 15,60
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,500000 2,8500 5,16 14,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,54 3,81
S:wyciąg m-g 0,126900 0,7233 7,64 5,53
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1140 44,64 5,09
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,030000 0,1710 159,11 27,21
Razem koszty bezpośrednie: 949,29 653,76 257,70 37,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 166,541 114,695 45,210 6,636

46
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 4
obmiar  = 5,700 m2

R:robocizna r-g 0,034100 0,7775 26,45 20,56
M:Beton zwykły B-20 m3 0,012000 0,2736 240,26 65,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,66 0,99
S:wyciąg m-g 0,009400 0,2143 7,64 1,64
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,002000 0,0456 159,11 7,26
Razem koszty bezpośrednie: 96,19 20,56 66,73 8,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,873 3,608 11,705 1,560

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 10,207 m3

R:robocizna r-g 17,800000 181,6846 26,45 4 805,56
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 10,4111 240,26 2 501,38
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1837 590,15 108,43
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0919 684,28 62,86
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 5,9201 5,16 30,55
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 25,5175 4,07 103,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,07 42,11
S:wyciąg m-g 1,780000 18,1685 7,64 138,81
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,7145 44,64 31,89
Razem koszty bezpośrednie: 7 825,45 4 805,56 2 849,19 170,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

48
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 0,382 m3

R:robocizna r-g 27,000000 10,3140 26,45 272,81
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,3896 240,26 93,61
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0080 319,39 2,56
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0321 590,15 18,94
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0317 684,28 21,70
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 1,7190 5,16 8,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,46 2,19
S:wyciąg m-g 3,310000 1,2644 7,64 9,66
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,0764 44,64 3,41
Razem koszty bezpośrednie: 433,75 272,81 147,87 13,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

49
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,696 t

R:robocizna r-g 42,880000 29,8445 26,45 789,39
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
709,9200 2,26 1 604,42

M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,04 24,07
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,9928 4,19 12,54
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 4,0368 4,09 16,51
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,3408 4,01 13,40
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5568 7,64 4,25
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S:środek transportowy m-g 1,600000 1,1136 44,64 49,71
Razem koszty bezpośrednie: 2 514,29 789,39 1 628,49 96,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

50
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,174 t

R:robocizna r-g 35,720000 6,2153 26,45 164,39
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
174,3480 2,43 423,67

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,24 6,36
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,6264 4,19 2,62
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,8265 4,09 3,38
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,7012 4,01 2,81
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1253 7,64 0,96
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2262 44,64 10,10
Razem koszty bezpośrednie: 614,29 164,39 430,03 19,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

51
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 21,888 m2

R:robocizna r-g 0,505200 11,0578 26,45 292,48
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 1,1491 116,29 133,63
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,2627 184,44 48,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,82 2,73
S:wyciąg m-g 0,022000 0,4815 7,64 3,68
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,1029 44,64 4,59
Razem koszty bezpośrednie: 485,55 292,48 184,80 8,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

52
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 21,888 m2

R:robocizna r-g 0,590000 12,9139 26,45 341,57
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 188,1568 4,12 775,21
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 37,2096 0,97 36,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,11 12,17
S:wyciąg m-g 0,060000 1,3133 7,64 10,03
Razem koszty bezpośrednie: 1 175,07 341,57 823,47 10,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 448,30 10 642,08 13 221,14 585,08

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 394,93 394,93

RAZEM 24 843,23 10 642,08 13 221,14 980,01

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 031,23 1 031,23

RAZEM 25 874,46 10 642,08 14 252,37 980,01

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 127,40 127,40

RAZEM 26 001,86 10 642,08 14 252,37 1 107,41

OGÓŁEM 26 001,86

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy jeden i 86/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
53

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,188 m3

R:robocizna r-g 17,950000 3,3746 26,45 89,26
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1955 853,77 166,93
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,0940 9,63 0,91

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,6204 5,16 3,20
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 0,3572 8,82 3,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,74 2,61
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1579 7,64 1,21
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,1241 44,64 5,54
Razem koszty bezpośrednie: 272,81 89,26 176,80 6,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

54
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,790 m3
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R:robocizna r-g 14,010000 39,0879 26,45 1 033,87
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,9016 853,77 2 477,30
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 1,1160 9,63 10,75

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 9,2070 5,16 47,51
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 5,3010 8,82 46,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,82 38,73
S:wyciąg m-g 0,840000 2,3436 7,64 17,91
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,8737 44,64 128,28
Razem koszty bezpośrednie: 3 801,10 1 033,87 2 621,04 146,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,510 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 4,3911 26,45 116,14
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,5406 853,77 461,55
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,1581 9,63 1,52

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 8,9250 2,22 19,81
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 2,7285 8,82 24,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,07 7,60
S:wyciąg m-g 0,830000 0,4233 7,64 3,23
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,5457 44,64 24,36
Razem koszty bezpośrednie: 658,28 116,14 514,55 27,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,555 m3

R:robocizna r-g 31,620000 17,5491 26,45 464,17
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,5772 969,01 559,31
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,1221 9,63 1,18

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 20,6349 8,82 182,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,42 11,14
S:wyciąg m-g 1,410000 0,7826 7,64 5,98
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,3941 44,64 17,59
Razem koszty bezpośrednie: 1 241,37 464,17 753,63 23,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 236,699 836,349 1 357,884 42,466

57
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,057 m3 drew.

R:robocizna r-g 22,080000 1,2586 26,45 33,29
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0627 853,77 53,53
M:xylamit popularny dm

3
1,300000 0,0741 9,63 0,71

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,1693 8,82 1,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,56 0,84
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0507 7,64 0,39
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0393 44,64 1,76
Razem koszty bezpośrednie: 92,01 33,29 56,57 2,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 614,145 584,016 992,527 37,602

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,004 m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 25,5217 26,45 675,05
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 1,1044 853,77 942,90
M:xylamit popularny dm

3
1,000000 1,0040 9,63 9,67

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 4,9798 8,82 43,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,96 14,95
S:wyciąg m-g 0,890000 0,8936 7,64 6,83
S:środek transportowy m-g 1,090000 1,0944 44,64 48,85
Razem koszty bezpośrednie: 1 742,17 675,05 1 011,44 55,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,229 672,359 1 007,412 55,458

59
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,121 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 2,0062 26,45 53,06
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1331 853,77 113,64
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,1452 9,63 1,40

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,3594 8,82 3,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,18 1,77
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1077 7,64 0,82
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,1331 44,64 5,94
Razem koszty bezpośrednie: 179,80 53,06 119,98 6,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,997 438,541 991,552 55,904

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna pow. 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,198 m3

R:robocizna r-g 31,810000 6,2984 26,45 166,59
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M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2178 853,77 185,95
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,4297 9,63 4,14

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 9,4228 8,82 83,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,73 4,10
S:wyciąg m-g 0,990000 0,1960 7,64 1,50
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,1525 44,64 6,81
Razem koszty bezpośrednie: 452,20 166,59 277,30 8,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,797 841,375 1 400,485 41,937

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,185 m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 5,2984 26,45 140,14
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1961 853,77 167,42
M:xylamit popularny dm

3
1,550000 0,2868 9,63 2,76

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 3,9609 8,82 34,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,05 3,08
S:wyciąg m-g 0,900000 0,1665 7,64 1,27
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,2054 44,64 9,17
Razem koszty bezpośrednie: 358,77 140,14 208,19 10,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 939,344 757,528 1 125,390 56,426

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,351 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 7,5044 26,45 198,49
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,3721 853,77 317,65
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,3615 9,63 3,48

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 10,0211 8,82 88,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,10 6,14
S:wyciąg m-g 0,950000 0,3335 7,64 2,55
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,2597 44,64 11,59
Razem koszty bezpośrednie: 628,29 198,49 415,66 14,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,020 565,501 1 184,227 40,292

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 426,80 2 970,06 6 155,16 301,58

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 203,56 203,56

RAZEM 9 630,36 2 970,06 6 155,16 505,14

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 480,09 480,09

RAZEM 10 110,45 2 970,06 6 635,25 505,14

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 65,66 65,66

RAZEM 10 176,11 2 970,06 6 635,25 570,80

OGÓŁEM 10 176,11

Słownie:   dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć i 11/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
63

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 133,447 m2

R:robocizna r-g 0,163300 21,7919 26,45 576,40
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 173,4811 1,98 343,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,43 5,15
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0133 7,64 0,10
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0667 44,64 2,98
Razem koszty bezpośrednie: 928,12 576,40 348,64 3,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

64
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 133,447 m2

R:robocizna r-g 0,156000 20,8177 26,45 550,63
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 140,1194 31,40 4 399,75

M:materiały pomocnicze % 1,500000 44,00 66,00
S:wyciąg m-g 0,005900 0,7873 7,64 6,02
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S:środek transportowy m-g 0,008900 1,1877 44,64 53,02
Razem koszty bezpośrednie: 5 075,42 550,63 4 465,75 59,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

65
d.1.

10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 180,540 m2

R:robocizna r-g 0,098000 17,6929 26,45 467,98
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000 198,5940 3,65 724,87
M:materiały pomocnicze % 2,000000 7,25 14,50
S:wyciąg m-g 0,005000 0,9027 7,64 6,90
Razem koszty bezpośrednie: 1 214,25 467,98 739,37 6,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,725 2,592 4,095 0,038

66
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 180,540 m2

R:robocizna r-g 0,120000 21,6648 26,45 573,03
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,3069 812,37 249,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 5,4162 5,16 27,95
M:materiały pomocnicze % 2,500000 2,77 6,93
S:wyciąg m-g 0,009000 1,6249 7,64 12,41
S:środek transportowy m-g 0,009000 1,6249 44,64 72,53
Razem koszty bezpośrednie: 942,18 573,03 284,21 84,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

67
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 180,540 m2

R:robocizna r-g 0,220000 39,7188 26,45 1 050,56
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,0507 812,37 853,59
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 9,7492 5,16 50,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,04 13,56
S:wyciąg m-g 0,006000 1,0832 7,64 8,28
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,8054 44,64 80,59
Razem koszty bezpośrednie: 2 056,89 1 050,56 917,46 88,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

68
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 180,540 m2

R:robocizna r-g 0,494000 89,1868 26,45 2 358,99
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 1 895,670

0
2,59 4 909,79

M:klamry boczne szt 5,250000 947,8350 0,23 218,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 51,28 76,92
S:wyciąg m-g 0,052000 9,3881 7,64 71,72
S:środek transportowy m-g 0,036000 6,4994 44,64 290,14
Razem koszty bezpośrednie: 7 925,56 2 358,99 5 204,71 361,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,899 13,066 28,829 2,004

69
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 12,500 m

R:robocizna r-g 0,480000 6,0000 26,45 158,70
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 17,5000 3,50 61,25
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0250 812,37 20,31
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 13,1250 29,20 383,25
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 31,2500 11,50 359,38
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 31,2500 1,23 38,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,63 12,94
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2500 7,64 1,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 036,18 158,70 875,57 1,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,894 12,696 70,045 0,153

70
d.1.

10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 29,241 m

R:robocizna r-g 0,170000 4,9710 26,45 131,48
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/
prawa

szt 3,000000 87,7230 17,60 1 543,92

M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,44 23,16
S:wyciąg m-g 0,010000 0,2924 7,64 2,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 700,79 131,48 1 567,08 2,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,165 4,497 53,592 0,076

71
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 25,000 m

R:robocizna r-g 0,120000 3,0000 26,45 79,35
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 25,5000 4,72 120,36
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,20 2,41
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Razem koszty bezpośrednie: 202,12 79,35 122,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

72
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 25,000 m

R:robocizna r-g 0,150000 3,7500 26,45 99,19
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 25,5000 4,49 114,50
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,15 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 215,98 99,19 116,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

73
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 5,356 m

R:robocizna r-g 0,460000 2,4638 26,45 65,17
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 7,7662 52,40 406,95

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 6,4272 19,20 123,40

M:masa uszczelniająca kg 0,100000 0,5356 26,05 13,95
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 17,1392 0,20 3,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,48 8,22
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1071 7,64 0,82
Razem koszty bezpośrednie: 621,94 65,17 555,95 0,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

74
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 18,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 5,0400 26,45 133,31
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 18,0000 31,40 565,20
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 18,0000 70,00 1 260,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0540 812,37 43,87
M:materiały pomocnicze % 2,000000 18,69 37,38
S:wyciąg m-g 0,020000 0,3600 7,64 2,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 042,51 133,31 1 906,45 2,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,473 7,406 105,914 0,153

75
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,1600 26,45 30,68
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 4,0000 31,40 125,60
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 4,0000 29,03 116,12
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 2,0000 289,81 579,62
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0120 812,37 9,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 8,31 16,62
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0400 7,64 0,31
Razem koszty bezpośrednie: 878,70 30,68 847,71 0,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 439,349 15,341 423,855 0,153

76
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 25,000 m

R:robocizna r-g 0,251000 6,2750 26,45 165,97
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 26,0000 14,37 373,62
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 50,0000 6,42 321,00
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 14,5000 1,09 15,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,10 10,66
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0600 44,64 2,68
Razem koszty bezpośrednie: 889,74 165,97 721,09 2,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

77
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,600 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,9060 26,45 103,31
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,7260 14,84 188,85
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 7,0560 6,57 46,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,35 3,53
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0252 44,64 1,12
Razem koszty bezpośrednie: 343,17 103,31 238,74 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

78
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe
obmiar  = 0,225 m3

R:robocizna r-g 13,610000 3,0623 26,45 81,00
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2340 736,21 172,27
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,0923 9,63 0,89
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M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 1,7955 5,16 9,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,82 2,74
S:wyciąg m-g 0,850000 0,1913 7,64 1,46
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,2408 44,64 10,75
Razem koszty bezpośrednie: 278,37 81,00 185,16 12,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,188 359,985 822,944 54,259

79
d.1.

10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,204 m3

R:robocizna r-g 47,177000 9,6241 26,45 254,56
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 1,080000 0,2203 759,50 167,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 1,6096 5,16 8,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,76 2,63
Razem koszty bezpośrednie: 432,83 254,56 178,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 121,719 1 247,832 873,887 0,000

80
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 40,729 m2

R:robocizna r-g 0,403010 16,4142 26,45 434,16
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,8510 5,16 14,71
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,8553 853,80 730,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,45 11,17
Razem koszty bezpośrednie: 1 190,30 434,16 756,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

81
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 45,729 m2

R:robocizna r-g 0,240000 10,9750 26,45 290,29
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 6,8594 14,15 97,06

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,97 1,94
Razem koszty bezpośrednie: 389,29 290,29 99,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 364,34 7 604,76 20 130,86 628,72

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 424,40 424,40

RAZEM 28 788,74 7 604,76 20 130,86 1 053,12

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 570,20 1 570,20

RAZEM 30 358,94 7 604,76 21 701,06 1 053,12

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 136,92 136,92

RAZEM 30 495,86 7 604,76 21 701,06 1 190,04

OGÓŁEM 30 495,86

Słownie:   trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 86/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
82

d.1.
11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2
obmiar  = 2,160 m2

R:robocizna r-g 4,550000 9,8280 26,45 259,95
M:ćwierćwałki m 7,090000 15,3144 3,45 52,83
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0648 6,40 0,41
M:dyble stalowe szt 5,700000 12,3120 3,03 37,31
M:Pianka poliuretanowa kg 0,066000 0,1426 23,73 3,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,94 1,41
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 2,1600 350,00 756,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0864 7,64 0,66
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1296 44,64 5,79
Razem koszty bezpośrednie: 1 117,74 259,95 851,34 6,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 517,474 120,348 394,142 2,984

83
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 9,000 m2

R:robocizna r-g 2,140000 19,2600 26,45 509,43

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:ćwierćwałki m 2,950000 26,5500 3,45 91,60
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0900 6,40 0,58
M:dyble stalowe szt 2,700000 24,3000 3,03 73,63
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,2970 23,73 7,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,73 2,59
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 9,0000 350,00 3 150,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 7,64 2,06
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3600 44,64 16,07
Razem koszty bezpośrednie: 3 853,01 509,43 3 325,45 18,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

84
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 8,280 m2

R:robocizna r-g 2,510000 20,7828 26,45 549,71
M:ćwierćwałki m 4,170000 34,5276 3,45 119,12
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1656 6,40 1,06
M:dyble stalowe szt 4,000000 33,1200 3,03 100,35
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,4057 23,73 9,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,30 3,45
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 8,2800 350,00 2 898,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2484 7,64 1,90
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3312 44,64 14,78
Razem koszty bezpośrednie: 3 698,00 549,71 3 131,61 16,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

85
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

86
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 4,200 m2

R:robocizna r-g 0,300000 1,2600 26,45 33,33
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 4,2000 650,00 2 730,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0420 7,64 0,32
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0840 44,64 3,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 767,40 33,33 2 730,00 4,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

87
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,040 m2

R:robocizna r-g 4,220000 21,2688 26,45 562,56
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,0400 280,00 1 411,20
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7560 44,64 33,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 007,51 562,56 1 411,20 33,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

88
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 6,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 17,8200 26,45 471,34
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 1,000000 6,0000 1 021,78 6 130,68
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 6,0000 240,20 1 441,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 75,72 113,58
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1800 7,64 1,38
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2400 44,64 10,71
Razem koszty bezpośrednie: 8 168,89 471,34 7 685,46 12,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015
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Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 716,57 2 424,67 19 199,61 92,29

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 62,30 62,30

RAZEM 21 778,87 2 424,67 19 199,61 154,59

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 497,57 1 497,57

RAZEM 23 276,44 2 424,67 20 697,18 154,59

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 20,09 20,09

RAZEM 23 296,53 2 424,67 20 697,18 174,68

OGÓŁEM 23 296,53

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 53/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 173 725,56 47 988,04 122 847,42 2 890,10

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 950,87 1 950,87

RAZEM 175 676,43 47 988,04 122 847,42 4 840,97

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 9 582,07 9 582,07

RAZEM 185 258,50 47 988,04 132 429,49 4 840,97

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 629,35 629,35

RAZEM 185 887,85 47 988,04 132 429,49 5 470,32

OGÓŁEM 185 887,85

Słownie:   sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
89

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,163000 14,6798 26,45 388,28
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 288,1920 2,92 841,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,42 12,62
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2161 7,64 1,65
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1531 44,64 6,83
Razem koszty bezpośrednie: 1 250,90 388,28 854,14 8,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

90
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 90,060 m2

R:robocizna r-g 0,099800 26,9640 26,45 713,20
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 345,8304 2,92 1 009,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,10 15,15
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3783 7,64 2,89
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2702 44,64 12,06
Razem koszty bezpośrednie: 1 753,12 713,20 1 024,97 14,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

91
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 46,200 m2

R:robocizna r-g 0,952100 43,9870 26,45 1 163,46
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 47,1240 52,40 2 469,30
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 219,4500 1,07 234,81
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 18,4800 4,24 78,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,82 41,74
S:wyciąg m-g 0,031500 1,4553 7,64 11,12
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,2474 44,64 55,68
Razem koszty bezpośrednie: 4 054,47 1 163,46 2 824,21 66,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

92
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 43,860 m2

R:robocizna r-g 0,789100 34,6099 26,45 915,43
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 45,1758 40,75 1 840,91
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 35,0880 6,75 236,84
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 50,8776 7,09 360,72

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,6579 5,16 3,39
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 2,6316 2,89 7,61
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 4,3860 7,06 30,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,80 37,21
S:wyciąg m-g 0,006800 0,2982 7,64 2,28
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,5702 44,64 25,45
Razem koszty bezpośrednie: 3 460,81 915,43 2 517,65 27,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

93
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 43,860 m2

R:robocizna r-g 0,244900 10,7413 26,45 284,11
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 15,3510 15,19 233,18

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 1,5790 21,01 33,17

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,66 4,00
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0132 7,64 0,10
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0132 44,64 0,59
Razem koszty bezpośrednie: 555,15 284,11 270,35 0,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 074,45 3 464,48 7 491,32 118,65

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 80,09 80,09

RAZEM 11 154,54 3 464,48 7 491,32 198,74

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 584,33 584,33

RAZEM 11 738,87 3 464,48 8 075,65 198,74

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 25,85 25,85

RAZEM 11 764,72 3 464,48 8 075,65 224,59

OGÓŁEM 11 764,72

Słownie:   jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 72/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
94

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,163000 14,4369 26,45 381,86
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 283,4240 2,92 827,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,28 12,41
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2126 7,64 1,62
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1506 44,64 6,72
Razem koszty bezpośrednie: 1 230,21 381,86 840,01 8,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

95
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 88,570 m2

R:robocizna r-g 0,099800 26,5179 26,45 701,40
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 340,1088 2,92 993,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,93 14,90
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3720 7,64 2,84
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2657 44,64 11,86
Razem koszty bezpośrednie: 1 724,12 701,40 1 008,02 14,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

96
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 11,230 m2

R:robocizna r-g 0,952100 10,6921 26,45 282,81
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 11,4546 52,40 600,22
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 53,3425 1,07 57,08
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 4,4920 4,24 19,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,76 10,15
S:wyciąg m-g 0,031500 0,3537 7,64 2,70
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,3032 44,64 13,54
Razem koszty bezpośrednie: 985,55 282,81 686,50 16,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

97
d.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 9,014 m2

R:robocizna r-g 1,386300 12,4961 26,45 330,52
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 9,2844 52,40 486,50
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 5,200000 46,8728 1,07 50,15
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 3,6056 4,24 15,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,52 8,28
S:wyciąg m-g 0,029500 0,2659 7,64 2,03
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,2479 44,64 11,07
Razem koszty bezpośrednie: 903,84 330,52 560,22 13,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,271 36,668 62,150 1,453

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 77,340 m2

R:robocizna r-g 0,789100 61,0290 26,45 1 614,22
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 79,6602 40,75 3 246,15
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 61,8720 6,75 417,64
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 89,7144 7,09 636,08
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,1601 5,16 5,99
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,6404 2,89 13,41
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 7,7340 7,06 54,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 43,74 65,61
S:wyciąg m-g 0,006800 0,5259 7,64 4,02
S:środek transportowy m-g 0,013000 1,0054 44,64 44,88
Razem koszty bezpośrednie: 6 102,60 1 614,22 4 439,48 48,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

99
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 77,340 m2

R:robocizna r-g 0,244900 18,9406 26,45 500,98
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 27,0690 15,19 411,18

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,7842 21,01 58,50

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,70 7,05
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0232 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0232 44,64 1,04
Razem koszty bezpośrednie: 978,93 500,98 476,73 1,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 925,25 3 811,79 8 010,96 102,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 69,18 69,18

RAZEM 11 994,43 3 811,79 8 010,96 171,68

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 624,86 624,86

RAZEM 12 619,29 3 811,79 8 635,82 171,68

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 22,33 22,33

RAZEM 12 641,62 3 811,79 8 635,82 194,01

OGÓŁEM 12 641,62

Słownie:   dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden i 62/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 6,029 m3

R:robocizna r-g 4,320000 26,0453 26,45 688,90
M:piasek do zapraw m3 1,080000 6,5113 30,29 197,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,97 2,96
Razem koszty bezpośrednie: 889,09 688,90 200,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 1,945 m3

R:robocizna r-g 2,680000 5,2126 26,45 137,87
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 1,9742 240,26 474,32
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0039 590,15 2,30
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0019 684,28 1,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0389 5,16 0,20
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,78 7,17
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0195 44,64 0,87
Razem koszty bezpośrednie: 624,06 137,87 485,32 0,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,851 70,886 249,519 0,446

102
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,043 t

R:robocizna r-g 35,720000 1,5360 26,45 40,63
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
43,0860 2,43 104,70

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,05 1,57
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,1548 4,19 0,65
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,2043 4,09 0,84
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,1733 4,01 0,69
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0310 7,64 0,24
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0559 44,64 2,50
Razem koszty bezpośrednie: 151,82 40,63 106,27 4,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

103
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 19,450 m2

R:robocizna r-g 0,295100 5,7397 26,45 151,81
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,8350 4,32 25,21
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 31,1200 2,25 70,02
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 22,3675 2,22 49,66
M:drewno opałowe kg 2,600000 50,5700 0,30 15,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,60 2,40
S:wyciąg m-g 0,009800 0,1906 7,64 1,46
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,1498 44,64 6,69
Razem koszty bezpośrednie: 322,42 151,81 162,46 8,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

104
d.2.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 19,450 m2

R:robocizna r-g 0,134600 2,6180 26,45 69,25
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 25,2850 2,25 56,89
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 22,3675 2,22 49,66
M:drewno opałowe kg 2,000000 38,9000 0,30 11,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,18 1,77
S:wyciąg m-g 0,006700 0,1303 7,64 1,00
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,1148 44,64 5,12
Razem koszty bezpośrednie: 195,36 69,25 119,99 6,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

105
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 19,450 m2

R:robocizna r-g 1,582100 30,7718 26,45 813,92
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 20,0335 42,79 857,23
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 0,3073 195,46 60,07
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0019 394,78 0,77
M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 5,8350 2,51 14,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,33 13,99
S:wyciąg m-g 0,043300 0,8422 7,64 6,43
S:środek transportowy m-g 0,033800 0,6574 44,64 29,35
Razem koszty bezpośrednie: 1 796,41 813,92 946,71 35,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,360 41,847 48,673 1,840

106
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 0,955 m3

R:robocizna r-g 23,120000 22,0796 26,45 584,01
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,9741 240,26 234,04
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0057 319,39 1,83
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,0659 590,15 38,89
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 0,9550 5,16 4,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,80 4,20
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,0764 44,64 3,41
Razem koszty bezpośrednie: 871,31 584,01 283,89 3,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

107
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 6,780 m2

R:robocizna r-g 1,386300 9,3991 26,45 248,61
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 6,9834 52,40 365,93
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 35,2560 2,12 74,74
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 2,7120 4,24 11,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,52 6,78
S:wyciąg m-g 0,029500 0,2000 7,64 1,53
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,1865 44,64 8,32
Razem koszty bezpośrednie: 717,41 248,61 458,95 9,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.25



4_ewa PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 567,88 2 735,00 2 763,78 69,10

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 46,64 46,64

RAZEM 5 614,52 2 735,00 2 763,78 115,74

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 215,56 215,56

RAZEM 5 830,08 2 735,00 2 979,34 115,74

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,04 15,04

RAZEM 5 845,12 2 735,00 2 979,34 130,78

OGÓŁEM 5 845,12

Słownie:   pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 12/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
108

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 421,228 m2

R:robocizna r-g 0,369700 155,7280 26,45 4 119,01
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,2637 166,87 210,87
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 8,9300 158,91 1 419,07
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,8846 184,44 163,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,93 26,90
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 17,2282 23,90 411,75
Razem koszty bezpośrednie: 6 350,75 4 119,01 1 819,99 411,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

109
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 92,058 m2

R:robocizna r-g 0,481900 44,3628 26,45 1 173,39
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,2762 166,87 46,09
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,6478 158,91 261,86
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,3866 184,44 71,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,79 5,69
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 4,7778 23,90 114,19
Razem koszty bezpośrednie: 1 672,53 1 173,39 384,95 114,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

110
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 2,560 m2

R:robocizna r-g 1,869300 4,7854 26,45 126,57
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0069 166,87 1,15
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0556 158,91 8,83
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0056 184,44 1,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,17
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1016 7,64 0,78
Razem koszty bezpośrednie: 138,54 126,57 11,19 0,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

111
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 133,447 m2

R:robocizna r-g 1,082000 144,3897 26,45 3 819,11
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 70,7269 5,66 400,31
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 346,9622 5,78 2 005,44
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 340,2899 1,77 602,31
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 480,4092 0,84 403,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,12 51,17
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 12,6775 4,08 51,72
S:wyciąg m-g 0,035000 4,6706 7,64 35,68
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,4404 44,64 19,66
Razem koszty bezpośrednie: 7 388,94 3 819,11 3 462,77 107,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

112
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 133,447 m2

R:robocizna r-g 0,704000 93,9467 26,45 2 484,89
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 138,7849 11,32 1 571,04
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1308 1 151,24 150,56
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 4,2836 14,78 63,31
M:taśma m 1,258000 167,8763 0,12 20,15
M:woda m3 0,000640 0,0854 6,00 0,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,06 27,08
S:wyciąg m-g 0,010000 1,3345 7,64 10,20
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,2811 44,64 57,19
Razem koszty bezpośrednie: 4 384,93 2 484,89 1 832,65 67,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505
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Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 935,69 11 722,97 7 511,55 701,17

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 473,30 473,30

RAZEM 20 408,99 11 722,97 7 511,55 1 174,47

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 585,91 585,91

RAZEM 20 994,90 11 722,97 8 097,46 1 174,47

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 152,68 152,68

RAZEM 21 147,58 11 722,97 8 097,46 1 327,15

OGÓŁEM 21 147,58

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści siedem i 58/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
113

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 147,812 m2

R:robocizna r-g 0,596700 88,1994 26,45 2 332,87
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,4139 166,87 69,06
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 3,2075 158,91 509,71
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,1035 184,44 19,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,98 8,97
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 15,8898 23,90 379,77
Razem koszty bezpośrednie: 3 319,46 2 332,87 606,82 379,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

114
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 9,210 m2

R:robocizna r-g 4,389200 40,4245 26,45 1 069,23
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0267 166,87 4,46
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1999 158,91 31,76
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0055 184,44 1,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,37 0,56
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 4,1767 3,31 13,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 120,85 1 069,23 37,80 13,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

115
d.2.5

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręcz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
<Cokół na ścianach gazobetonowych>
obmiar  = 13,056 m2

R:robocizna r-g 3,101300 40,4906 26,45 1 070,98
M:preparat wzmacniający podłoŜe (CT17) dm

3
0,200000 2,6112 8,51 22,22

M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 11,025000 143,9424 1,48 213,03
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,105500 1,3774 116,29 160,18
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 54,3130 0,99 53,77
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 14,8186 2,76 40,90
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 3,9168 13,41 52,52

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 52,2240 1,60 83,56

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,26 9,39
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007300 0,0953 3,31 0,32
S:środek transportowy m-g 0,026400 0,3447 44,64 15,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 722,26 1 070,98 635,57 15,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 131,912 82,029 48,681 1,202

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
<Ściana fundamentowa<>
obmiar  = 5,202 m2

R:robocizna r-g 0,611200 3,1795 26,45 84,10
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 26,0100 1,48 38,49
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,9043 2,76 16,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,55 0,82
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,0364 3,31 0,12
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0271 44,64 1,21
Razem koszty bezpośrednie: 141,04 84,10 55,61 1,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 162,224 m2

R:robocizna r-g 0,105000 17,0335 26,45 450,54
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 48,6672 13,41 652,63
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,53 9,79
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0649 44,64 2,90
Razem koszty bezpośrednie: 1 115,86 450,54 662,42 2,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 147,812 m2

R:robocizna r-g 0,512600 75,7684 26,45 2 004,08
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 650,3728 1,60 1 040,60

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,41 15,61
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,1825 3,31 3,91
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,6407 44,64 73,24
Razem koszty bezpośrednie: 3 137,44 2 004,08 1 056,21 77,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 9,210 m2

R:robocizna r-g 2,191500 20,1837 26,45 533,86
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 40,5240 1,60 64,84

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,65 0,97
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0737 3,31 0,24
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1022 44,64 4,56
Razem koszty bezpośrednie: 604,47 533,86 65,81 4,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

120
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 207,41 5,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,056 0,08
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 3,0000 50,00 150,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 291,16 134,10 155,68 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 891,15 7 904,06 3 486,87 500,22

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 337,65 337,65

RAZEM 12 228,80 7 904,06 3 486,87 837,87

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 271,96 271,96

RAZEM 12 500,76 7 904,06 3 758,83 837,87

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 108,92 108,92

RAZEM 12 609,68 7 904,06 3 758,83 946,79

OGÓŁEM 12 609,68

Słownie:   dwanaście tysięcy sześćset dziewięć i 68/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
122

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 649,293 m2

R:robocizna r-g 0,080000 51,9434 26,45 1 373,90
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 142,8445 5,55 792,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,93 11,89
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1299 7,64 0,99
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1948 44,64 8,70
Razem koszty bezpośrednie: 2 188,27 1 373,90 804,68 9,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

123
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 649,293 m2

R:robocizna r-g 0,139100 90,3167 26,45 2 388,88
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 187,7106 5,44 1 021,15

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,21 15,32
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1948 44,64 8,70
Razem koszty bezpośrednie: 3 434,05 2 388,88 1 036,47 8,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 622,32 3 762,78 1 841,15 18,39

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 12,41 12,41

RAZEM 5 634,73 3 762,78 1 841,15 30,80

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 143,61 143,61

RAZEM 5 778,34 3 762,78 1 984,76 30,80

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,00 4,00

RAZEM 5 782,34 3 762,78 1 984,76 34,80

OGÓŁEM 5 782,34

Słownie:   pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 34/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
124

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 9,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 13,0500 26,45 345,17
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,5930 13,20 21,03

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,3780 5,35 2,02

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 4,8600 1,03 5,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 9,0000 61,38 552,42
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 7,64 2,06
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1800 44,64 8,04
Razem koszty bezpośrednie: 936,17 345,17 580,90 10,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

125
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 18,270 m2

R:robocizna r-g 0,370000 6,7599 26,45 178,80
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 18,2700 120,00 2 192,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1827 7,64 1,40
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3654 44,64 16,31
Razem koszty bezpośrednie: 2 388,91 178,80 2 192,40 17,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

126
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 4,510000 9,4710 26,45 250,51
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 178,5000 9,17 1 636,85
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,4620 13,20 6,10

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,4410 11,82 5,21

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0420 195,46 8,21
M:papier ścierny w arkuszach ark. 1,170000 2,4570 1,03 2,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,59 24,88
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1470 44,64 6,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 940,85 250,51 1 683,78 6,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

127
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 207,41 5,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,056 0,08
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 3,0000 90,00 270,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 411,16 134,10 275,68 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 275,70 1 132,88 5 103,71 39,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 26,40 26,40

RAZEM 6 302,10 1 132,88 5 103,71 65,51

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 398,08 398,08

RAZEM 6 700,18 1 132,88 5 501,79 65,51

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,52 8,52

RAZEM 6 708,70 1 132,88 5 501,79 74,03

OGÓŁEM 6 708,70

Słownie:   sześć tysięcy siedemset osiem i 70/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 72 292,44 34 533,96 36 209,34 1 549,14

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 045,67 1 045,67

RAZEM 73 338,11 34 533,96 36 209,34 2 594,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 824,31 2 824,31

RAZEM 76 162,42 34 533,96 39 033,65 2 594,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 337,34 337,34

RAZEM 76 499,76 34 533,96 39 033,65 2 932,15

OGÓŁEM 76 499,76

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 246 018,00 82 522,00 159 056,76 4 439,24

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 996,54 2 996,54

RAZEM 249 014,54 82 522,00 159 056,76 7 435,78

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 12 406,38 12 406,38

RAZEM 261 420,92 82 522,00 171 463,14 7 435,78

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 966,69 966,69

RAZEM 262 387,61 82 522,00 171 463,14 8 402,47

OGÓŁEM 262 387,61

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 61/100 zł
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